

9.10阳光项目述标汇报思路

汇报次序与人员分工（总-分-总结构）

次序	环节	章节	主讲人	时间
1	开场	业务开场白（口头介绍团队）	业务负责人	2分钟
2	总	① 汇报大纲+② 项目理解与总体认识	项目经理	5分钟
3	分	③ 软件方案+系统演示	技术负责人/软件顾问	15分钟★
4	分	④ 硬件方案	技术负责人	4分钟
5	分	⑤ 整体技术架构+⑥ IT技术+⑦ 信息安全	技术负责人	9分钟
6	总	⑧ 实施方案（含团队资质/进度/工艺/质量/安全/应急/风险）	项目经理	7分钟
		合计		40分钟

技术负责人上场节奏：3（软件方案讲解）+ 4（硬件方案）+ 5（技术架构+IT+安全），连续三个板块不换人，共28分钟，然后换项目经理收尾。软件顾问在3环节配合演示，技术上座。

PPT页数汇总

环节	主讲人	页码	页数	时间
开场（无PPT）	业务负责人	口头	—	2分钟
汇报大纲+项目理解	项目经理	P1~P4	4页	5分钟
软件方案+演示	技术负责人/软件顾问	P5~P20	16页	15分钟★
硬件方案	技术负责人	P21~P24	4页	4分钟
技术架构+IT+安全	技术负责人	P25~P34	10页	9分钟

实施方案（含团队资质）	项目经理	P35~P40	6页	7分钟
合计			40页	40分钟

客观评分项覆盖一览详细述标大纲（按PPT页序）

1 开场（2分钟）—— 业务负责人（口头，无PPT）

- 各位评委好，我是XX，来自XX公司，负责本次项目整体统筹。今天到场核心团队：
- 项目经理XXX——负责本次述标整体介绍和项目把控
 - 技术负责人XXX——负责软件方案、硬件方案、技术架构及信息安全
 - 软件实施顾问XXX——配合技术负责人进行系统演示
- 下面交给项目经理，由他为大家介绍本次汇报整体安排。

2 总环节（5分钟）—— 项目经理：汇报大纲 + 项目理解

页	时间	内容	要点
P1	1分钟	汇报大纲与流程介绍	按"总-分-总"结构：总（整体理解）→ 分（软件方案+演示、硬件方案、技术架构+IT+安全）→ 总（实施方案+团队资质+总结）；40分钟汇报，结束后15~20分钟交流
P2	1.5分钟	项目背景理解	阳光电源60万㎡产业园——不是全新建，13个独立系统分散运行；"补齐子系统、打通数据、预留复制" 三大任务；12园区统一规划，分园区实施
P3	1.5分钟	"集成+解耦"设计理念	集成：业务应用层面统一平台+ESB+数据集成平台，打通五大子系统及16个系统，实现安消联动、物流全流程线上化、人员统一管理；解耦：子系统模块独立逻辑、设备层可脱离平台独立运行，配置灵活、故障隔离、可模块化复制
P4	1分钟	总体建设目标与范围	五大子系统（智慧消防/安防/物流/宿舍/外协）+ 三级平台架构（总部—园区—楼栋）+ 16个系统集成；硬件交付聚焦消防物联/安防/周界三大系统，门禁/机房利旧，网络仅补充接入层

3 分环节（15分钟）—— 技术负责人/软件顾问：软件方案 + 系统演示

页	时间	内容	分工	要点
P5	0.5分钟	五大子系统总体架构	技术负责人	软件功能架构一页总览，五大模块关系及与外围系统集成边界
	3分钟	智慧消防	技术负责人：方案讲解 2分钟	消火栓/喷淋/电气火灾整合、安消一体（火焰/烟雾/气体联动视频弹窗+门禁消防开门+钉钉+EHS隐患推送）
			软件顾问：Demo演示2分钟	传感器触发→平台弹窗→视频确认→联动开门→钉钉通知→EHS派单
	3分钟	智慧安防	技术负责人：方案讲解 3分钟	AI视频分析（周界入侵/睡岗离岗/危化品区抽烟/手机/PPE/液体倾倒泄漏）
			软件顾问：Demo演示3分钟	展示1~2个AI告警场景
	3分钟	智慧物流	技术负责人：方案讲解 3分钟	预约→入园→月台→卸货→出园全流程，与SRM/EPO/地磅联动
			软件顾问：Demo演示3分钟	展示车辆从预约到出园全流程
	2分钟	宿舍管理	技术负责人：方案讲解 2分钟	入住→调宿→退宿全流程
			软件顾问：Demo演示2分钟	宿舍管理操作
	2分钟	外协人员管理	技术负责人：方案讲解 2分钟	单位/人员/证件/工单统一管理，门禁/消费/考勤联动
			软件顾问：Demo演示2分钟	外协人员注册→授权→门禁通行→离场注销
P20	1.5分钟	可配置能力+UI展示	软件顾问：Demo演示	多屏适配驾驶仓、设备配置、逻辑编排、功能配置、个性化配置
	15分钟			

配合方式：技术负责人讲方案逻辑时翻页，软件顾问在其旁边操作Demo工作站，每讲完一个模块直接演示，无缝衔接。

4 分环节（4分钟）—— 技术负责人：硬件方案

页	时间	内容	要点
P21	1分钟	硬件整体规划	硬件总体架构图；三大交付系统（消防物联/安防/周界）；门禁、道闸现有，仅做集成；网络补充接入层（12台24口交换机+130000米光缆）； 不是全新建，基于已有条件进场后深化设计，补充和集成
P22-23	1.5分钟	消防物联+安防设备安装	消防：用户信息传输装置24台/可编程控制器129台/压力变送器362台等；安防：抗振防抖6台/变焦筒机68台/热成像199台/高空鹰眼3台/人脸布控球5台；无人机视频； 危化品区防爆摄像机专项工艺 （SC钢管套丝安装、线缆不得外露、防爆接线盒）
P24	1分钟	周界安防	周界：震动光纤4000米/红外对射11对/周界摄像机40台——周界防护全覆盖；网络：12台接入交换机/22000米光缆/室外管井开挖、回填、绿化恢复等

5 分环节（9分钟）—— 技术负责人：技术架构 + IT技术 + 信息安全

① 整体技术架构（4分钟）

页	时间	内容	要点
P25	1.5分钟	平台总体架构	三层架构（感知层—平台层—应用层）+ 数据集成平台 + ESB集成总线 + 统一认证 + 统一门户； "集成+解耦"在架构中的体现 ——ESB负责跨系统集成，数据集成平台（消息订阅/API管理/安全密钥）支撑跨系统解耦
P26	1分钟	ESB集成方案	与 iSungrow/BPM/MDM/EAM/WMS/TMS/ERP/EHS/SRM/数据湖等 16个系统 的集成路径、接口清单规划
P27	1分钟	数据集成与贯通方案	数据集成平台：统一接口代理、消息订阅管理、消息订阅凭证统一管控；数据流转图
P28	0.5分钟	多园区扩展架构	三级架构（总部—多类型园区—楼栋），支持横向复制，降本增效

② IT技术（3分钟）—— 含客观分6分

页	时间	内容	覆盖评分项
P29-30	1分钟	开放式架构	多OS（Linux/Windows）、多数据库（MySQL/Oracle/PostgreSQL）→ 技术客观第8项（2分）
P31	1分钟	二开代码与API清单	展示二开代码交付范围、API清单目录（含详细说明文档）→ 技术客观第9项（2分）
P32	1分钟	数据库表结构与二次开发扩展	展示数据库表结构及详细说明文档，支持二次开发扩展能力 → 技术客观第10项（2分）
		合计客观分速拿	6分

③ 信息安全（2分钟）

页	时间	内容	要点
P33	1分钟	安全合规方案	等保2.0适配、数据分类分级、加密/脱敏、日志审计、权限管理
P34	1分钟	交付安全合规	PIA报告、SRA报告、合规法律文本；数据灾备演练（RTO/RPO目标）

⑥ 总环节（7分钟）—— 项目经理：实施方案（含团队资质）

页	时间	内容	要点
P35 -	1.5分钟	团队组织架构与资质展示	项目组织架构图（双项目经理制）+ 核心成员介绍； 企业资质证书墙 （CS3/CMMI3/ISO三体系）→ 客观第1~3项（3分）； 项目负责人资质 （8年制造业园区经验/PMP+建造师B证/2个≥200万制造业园区项目）→ 客观第4~6项（3分）； 实施负责人资质 （5年制造业园区经验）→ 客观第7项（1分）； 合计7分速拿

	2分钟	进度安排——软硬件双主线	甘特图：软件主线（M1~M8八个阶段）与硬件主线（M1~M6六个阶段）并行推进； 关键里程碑 ：硬件采购完成（第6周）/深化设计定稿（第6周，含危化品区专项）/管路桥架完工（第12周）/硬件安装完成（第22周）/子系统测试完成（第28周）/软硬件联调完成（第32周）/系统上线（第34周）/项目验收（第36周）； 承诺交期 ：建议8.5个月（争取交期评分7分）
	1.5分钟	主要实施工艺+质量控制	工艺 ：软件（需求调研→现状分析→蓝图设计→二开开发→SIT/UAT测试→上线）；硬件（综合管路→设备安装→调试→子系统测试→联调）；危化品区防爆施工专项工艺。 质量 ：双项目经理签字确认机制、交付件评审流程、SIT/UAT测试、安全/压力测试
	1.5分钟	安全措施+应急措施+风险管理	安全 ：安全施工方案（动火/临电/高空作业）、危化品区施工专项方案、安全管理协议； 应急 ：重大故障2小时中断顺延验收、安全应急响应计划书、灾备演练； 风险 ：硬件到货（提前采购锁定）、现场施工与生产冲突（分园区施工/夜间施工）、危化品区安全（专项方案/专人监护）、外部接口不可控（提前介入/接口规范确认）
- P40	0.5分钟	总结收尾	一句话总结："以'集成+解耦'为核心理念，补齐子系统、打通数据、预留复制，为阳光电源打造可扩展、可复制的智慧园区管理平台"；致谢，开放交流

技术客观项	分值	展示位置	方式
CS3/CMMI3/ISO三体系	3分	P35 团队资质页	证书墙展示
项目负责人8年经验+PMP/高项+建造师B证+2个案例	3分	P36 团队资质页	简历+证书展示
实施负责人5年经验	1分	P36 团队资质页	简历展示
开放式架构（多OS/多数据库）	2分	P29 开放式架构	架构图展示

二开代码+API清单	2分	P31 API清单	文档截图展示
数据库表结构+二次开发扩展	2分	P32 数据库结构	文档截图展示
技术客观合计	13分		

汇报节奏控制建议

1. 开场（业务负责人，无PPT，2分钟）→ 口头介绍团队后直接交接
 2. 项目经理（P1~P4，5分钟）→ 带出"集成+解耦"核心理念
 3. 技术负责人/软件顾问（P5~P20，15分钟）→ 技术负责人讲方案逻辑，软件顾问操作Demo，两人配合不突兀
 4. 技术负责人继续（P21~P24，4分钟）→ 硬件方案快速过，技术负责人连续上台无需换人，运行流畅
 5. 技术负责人继续（P25~P34，9分钟）→ 架构+IT+安全一气呵成，IT技术3页速拿6分客观项
 6. 项目经理换回（P35~P40，7分钟）→ 团队资质速览→进度甘特图→工艺质量→安全应急风险→总结致谢
 7. 换人策略：项目经理 → 技术负责人（连续28分钟不换人）→ 项目经理，全场只换2次人，效率最高
-